
oznaczenie sprawy ZSP3. 21.2.2020

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 258 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu: sal, pomieszczeń i korytarzy - budynek szkolny przy ulicy Asnyka 36 w Gliwicach.

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia
Okres

gwarancji Warunki płatności

 1 PRAGMATIC sp. z o.o.
ul. Krakowska 201  40-393 Katowice 338 483,62 

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

60
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

 2 POL BUD Sylwester Brzozowski
ul. Sokolska 80/209   40-087 Katowice 299 853,85 

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

 3
Zakład-Produkcyjno-Usługowo-Handlowy DAKA
Józef Ratuszny
ul. Mikołaja Reja 29   42-600 Tarnowskie Góry

 257 123,89

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

36
miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX"
Konat Katarzyna
ul. Dworcowa 39   42-610 Miasteczko Śląskie

 210 000,00

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

5 Zakład Elektryczny "Elko" Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10   44-100 Gliwice  222 139,91

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.
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6
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe A-M inż.
Andrzej Słotwiński
ul. Kadecka 2   41-503 Chorzów

250 906,00 

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

7
Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś, Beata
Hadaś
ul. Daszyńskiego 239 44-100 Gliwice

294 020,77 

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

8
Zakład Usługowo-HandlowyGrażyna Ruda,
Krystian Ruda, Łukasz Ruda
ul. Bernardyńska 56 44-100 Gliwice

204 799,91

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

9 Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice 308 000,00

rozpoczęcie:
29.06.2020 r.,
zakończenie:
14.08.2020 r,

72
miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1)
faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu

do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni
od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Baran
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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