

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **258 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektu: sal, pomieszczeń i korytarzy - budynek szkolny przy ulicy Asnyka 36 w Gliwicach.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	PRAGMATIC sp. z o.o. ul. Krakowska 201 40-393 Katowice	338 483,62	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	60 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	POL BUD Sylwester Brzozowski ul. Sokolska 80/209 40-087 Katowice	299 853,85	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	Zakład-Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy DAKA Józef Ratuszny ul. Mikołaja Reja 29 42-600 Tarnowskie Góry	257 123,89	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	36 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna ul. Dworcowa 39 42-610 Miasteczko Śląskie	210 000,00	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	Zakład Elektryczny "Elko" Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	222 139,91	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

6	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe A-M inż. Andrzej Słotwiński ul. Kadecka 2 41-503 Chorzów	250 906,00	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7	Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś ul. Daszyńskiego 239 44-100 Gliwice	294 020,77	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
8	Zakład Usługowo-Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda ul. Bernardyńska 56 44-100 Gliwice	204 799,91	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
9	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	308 000,00	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 14.08.2020 r,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Baran

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)