

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **479 321,05 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 - 2 etap.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	enDRAXA sp. z o.o ul. Klonowa 22 40- 168 Katowice	292 740,00	18.08.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	ELKO JACEK BZDOK UL. KORCZOKA 21 44-103 GLIWICE	353 134,55	18.08.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	570 031,69	18.08.2017 r.	48 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR MAREK BIZIUK UL. ŚW. ANDRZEJA 1/5 44-100 GLIWICE	378 293,20	18.08.2017 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	ELEKTORINSTALATOR CZESŁAW POŚPIECH UL. FIOŁKÓW 4B/6 41-700 RUDA ŚLĄSKA	436 650,00	18.08.2017 r.	36 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Baran

.....  
(osoba sporządzająca zestawienie)