

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **77 400,00 zł** brutto.

Zbiornicze zestawienie ofert:

**Modernizacja obiektu - tarasu i placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 18 - zamówienie w 2 częściach.
część 1: remont tarasu**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba ul. Strzelców Bytomskich 36 41-902 Bytom	115 620,00	część 1 - rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 29.09.2017 r.	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	112 500,00	część 1 - rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 29.09.2017 r.	36 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	Bellsport Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom	110 423,31	część 1 - rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 29.09.2017 r.	36 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Baran

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)