

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **40 000,00 zł brutto**.

**Zbiornicze zestawienie ofert:**

**Modernizacja obiektu - tarasu i placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 18 - zamówienie w 2 częściach.**  
**część 2: wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba ul. Strzelców Bytomskich 36 41-902 Bytom	29 520,00	część 2 - rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 25.08.2017 r.	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	Bellsport Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom	52 551,79	część 2 - rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 25.08.2017 r.	36 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Baran

.....  
 (osoba sporządzająca zestawienie)