
oznaczenie sprawy ZS-P3.26.1.2017

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 479 321,05 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 - 2 etap.

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia
Okres

gwarancji Warunki płatności

 1 enDRAXA sp. z o.o
ul. Klonowa 22  40- 168 Katowice 292 740,00 18.08.2017 r. 72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe
w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

 2
ELKO JACEK BZDOK
UL. KORCZOKA 21   44-103
GLIWICE

353 134,55 18.08.2017 r. 72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa
w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

 3
INFOPOL GAZ Marlena
Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom

 570 031,69 18.08.2017 r. 48 miesięcy
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa
w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ELMAR MAREK BIZIUK
UL. ŚW. ANDRZEJA 1/5   44-100
GLIWICE

 378 293,20 18.08.2017 r. 72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa
w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

5

ELEKTORINSTALATOR
CZESŁAW POŚPIECH
UL. FIOŁKÓW 4B/6   41-700 RUDA
SLĄSKA

 436 650,00 18.08.2017 r. 36 miesięcy
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa
w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Danuta Baran
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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