
oznaczenie sprawy ZSP3.26.3.2017

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 77 400,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - tarasu i placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 18 - zamówienie w 2 częściach.
część 1: remont tarasu

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy cena Termin wykonania zamówienia Okres

gwarancji Warunki płatności

 1

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Marek
Dziemba
ul. Strzelców Bytomskich
36  41-902 Bytom

115 620,00 
część 1 - rozpoczęcie: 7 dni
od daty podpisania umowy;
zakończenie: 29.09.2017 r.

60 miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 2

Firma A.S. s.c. Alojzy
Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3   44-100
Gliwice

112 500,00 
część 1 - rozpoczęcie: 7 dni
od daty podpisania umowy;
zakończenie: 29.09.2017 r.

36 miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 3

Bellsport Grzegorz
Leszczyński
ul. Hutnicza 4   41-923
Bytom

 110 423,31
część 1 - rozpoczęcie: 7 dni
od daty podpisania umowy;
zakończenie: 29.09.2017 r.

36 miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury
częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)

faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

Danuta Baran
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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